



merkur
VRNJAČKA BANJA

Budi zdravlje

Naš broj: 01-602/2

Datum: 12.02.2018.



PREDMET: Odgovor na zahtev za pojašnjenjem tenderske dokumentacije za JN
br. 01/2018- USLUGE - Nabavka bankarske garancije za obezbeđenje
plaćanja kredita.

Dana 09.02.2018.godine zainteresovano lice nam je e-mail-om uputilo zahtev za
pojašnjenje sledećih pitanja:

Sa pozivom na javnu nabavku br. 01/2018, molimo Vas za odgovore na sledeca pitanja:

1. U kom procentu su prihodi koje je ostvario Hotel Sveti Djordje ucestvovali u ukupnim prihodima Specijalne bolnice Merkur u 2017. godini?
2. Molimo Vas za preciznu informaciju da li i koliko sredstava ce uloziti iz sopstvenih izvora Specijalna bolnica Merkur u prvu fazu investicije u Vila Splendor / Romania? Takođe, da li su neka sredstva vec ulozena i ukoliko jesu u kom iznosu?
3. Kada je planirano da pocne izgradnja druge faze Vile Splendor / Romania?
4. U biznis planu za investiciju koja je predmet finansiranja navedeno je da ce druga faza investicije (vrednost oko EUR 3.6 mio) biti finansirana iz sopstvenih izvora i drugih izvora finansiranja kao što su poslovne banke, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, sredstva subvencija, EBRD.

U vezi druge faze investicije, molimo Vas za informaciju koliko sredstava se planira da bude ulozeno iz sopstvenih izvora, a koliko iz drugih izvora finansiranja? Sto se tice drugih izvora finansiranja, molimo Vas za odgovor da li ste vec u pregovorima sa Ministarstvom oko dobijanja subvencije i sa EBRD oko finansiranja, i ukoliko jeste dokle se stiglo u pregovorima? Takođe, ukoliko niste u pregovorima, kada planirate da ih otpocnete imajući u vidu da se radi o dve faze investicije koje su neodvojive (ne može Vila biti pustena u rad ukoliko se ne zavrse obe faze)?

Odgovori:

1. Prihodi ostvareni u objektu Sveti Đorđe u ukupnim prihodima Specijalne bolnice Merkur za 2017. godinu učestvuju sa 14%.
2. Naručilac će iz sopstvenih izvora uložiti 36.000.000,00 dinara u prvu fazu investicije. Do sada su uložena sredstva u izrade projektne dokumentacije al ista u izveštaju Ustanove nisu posebno prikazivani.
3. Druga faza izgradnje Vile "Splendor" započeće početkom 2019. godine.



4. Naručilac će za iznos od 3.000.000,00€ ponovo tražiti kredit. Ostala sredstva će biti iz sopstvenih izvora ili eventualno od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije jer će Naručilac konkurisati kod Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije na konkursu koji traje do 31.03.2018. godine. Kompletna procedura za finansiranje druge faze biće sprovedena tokom 2018. godine.

PRESEDNIK KOMISIJE
ZA JAVNE NABAVKE

B. Vučković
Božidar Vučković, dipl. pravnik

